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APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES (€ HT) 

1. ACQUISITIONS FONCIERES ET FRAIS ANNEXES LIES AUX ACQUISITIONS 

Le coût prévisionnel des acquisitions foncières, toutes indemnités comprises, y compris les honoraires 
des notaires, s’élève à la somme de 1 800 000,00 € dont 1 651 000,00 € pour les parcelles restant à 
acquérir. 

Cette somme s’entend indemnités de remploi et accessoires comprises et correspond au montant total 
des acquisitions estimées pour l’ensemble des 45 parcelles de l’opération situées sur les communes 
de Draguignan et Trans-En-Provence. 
 
 
 

2. ETUDES ET FRAIS DIVERS 

Le coût prévisionnel des études opérationnelles comprenant les honoraires des bureaux d’études, les 
investigations géotechniques et topographiques, CSPS et les conseils juridiques s’élève à la somme de 
1 720 000 ,00 € HT. 

 

3. TRAVAUX D’AMENAGEMENT  

Le coût prévisionnel des travaux d’aménagement s’élève à la somme de 21 651 500,00 € HT se 
répartissant comme suit : 

 1 087 000,00 € HT au titre des travaux du secteur 1 – Pont de Lorgues, 
 290 000,00 € HT au titre des travaux du secteur 2 – Casernes, 
 2 664 000,00 € HT au titre des travaux du secteur 3 – Incapis à SNCF, 
 3 236 500,00 € HT au titre des travaux du secteur 4 – SNCF à GEMO, 
 6 070 000,00 € HT au titre des travaux du secteur 5 – GEMO à CARREFOUR, 
 2 280 000,00 € HT au titre des travaux du secteur 6 – Services techniques et centre 

ville Trans-En-Provence, 
 4 910 000,00 € HT au titre des travaux du secteur 7 – Mesure compensatoire 

hydraulique – Plaine de Trans-En-Provence, 
 1 114 000,00 € HT au titres du management de la qualité et de l'environnement et des 

mesures de réduction des impacts du chantier sur l’environnement. 
 

 
4. COUT GLOBAL DE L’OPERATION 

Le coût prévisionnel de l’ensemble de l’opération, toutes indemnités comprises, s’élève à la somme 
totale de 25 171 500,00 € HT. 


